

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र
निर्माण एवं सेवा प्रभाग

शुद्धिपत्र सूचना दिनांक : 20.12.2024

ई- निविदा सूचना क्रमांक: राराप्रप्रौके/सीएसडी/3141/डब्ल्यू-4307/2024 दिनांक 23.08.2024

विषय -	राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर में आंतरिक पीएच कार्यों और बाहरी सेवा कनेक्शन सहित यूएचवी प्रणाली के लिए इंजीनियरिंग हॉल बिल्डिंग का निर्माण कार्य।
सन्दर्भ-	राराप्रप्रौके/सीएसडी/3141/डब्ल्यू-4307/2024, दिनांक 23.08.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत निविदा के शुद्धिपत्र सूचना की प्रति राराप्रप्रौके वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु उपलब्ध है।

गणेश चन्द
20/12/2024

मुख्य अभियंता, राराप्रप्रौके
भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए



भारत सरकार
Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग
Department of Atomic Energy
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र
RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY
निर्माण एवं सेवा प्रभाग /Construction & Services Division

Corrigendum Notice

No. : RRCAT/CSD/C/3141/W-4307/2024

Date: 20.12.2024

Corrigendum Title: Cancellation of Tender

Ref: 1. e-Tender No. RRCAT/CSD/C/3141/W-4307/2024 dated: 23/08/2024

2. CORRIGENDUM No. 1, Date: 18.09.2024
3. CORRIGENDUM No. 2, Date: 18.10.2024
4. CORRIGENDUM No. 3, Date: 06.11.2024
5. CORRIGENDUM No. 4, Date: 20.11.2024
6. CORRIGENDUM No. 5, Date: 09.12.2024

Name of work: Construction of Engineering Hall Building for UHV system including internal PH works and external service connections at RRCAT, Indore.

Estimated Cost: ₹ 480,00,000.00

The above mentioned Public tender is hereby cancelled due to administrative reasons.

Gautam
20/12/2024

Chief Engineer, RRCAT
For and on behalf of The President of India